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KOOPOVEREENKOMST GROND BUYTENHOF PARC

FASE 2 & FASE 3

DE ONDERGETEKENDEN:

1.

De gemeente Zoetermeer, zetelende te Zoetermeer, te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigend door de heer Ch. B. Aptroot (burgemeester), hierna te noemen
‘de Gemeente”;

en

Weboma Projectmanagement B.V., gevestigd te Wateringen en kantoorhoudende
te Wateringen aan de Stoelmatter 16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 27289694, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs.
ing. W.G. Koelemij en de heer A A. Riedijk, hierna te noemen “Koper”;

De Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

a.

Stichting Vestia Groep, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Rotterdam
aan het Kruisplein 15C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
29034021, en de Gemeente op 17 mei 2011 de “Koopovereenkomst grond
BuytenhofParc” (Bijlage 1) hebben ondertekend voor de koop en verkoop van de
bouwrijpe gronden met betrekking tot de realisatie van 82 grondgebonden
koopwoningen, verdeeld over drie fasen;

AM B.V. en Weboma Projectmanagement B.V. de “Koopovereenkomst grond
BuytenhofParc” hebben mede ondertekend in verband met hun bouwclaims op de
Gemeente, te weten 72,2% van 82 woningen = 59 woningen (afgerond);

fase 1 is gerealiseerd en fase 2 en 3 nog moeten worden gerealiseerd;

Stichting Vestia Groep op 30 mei 2013 schriftelijk heeft laten weten af te zien van de
realisatie van fasen 2 en 3 (Bijlage 2);

Stichting Vestia Groep en de Gemeente op 9 augustus 2013 schriftelijk zijn
overeengekomen de “Koopovereenkomst grond BuytenhofParc” voor wat betreft de
realisatie van de fasen 2 en 3 tussentijds en partieel te ontbinden (Bijlage 3);
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f. Partijen hebben geconstateerd dat de tussentijdse beéindiging niet verwijtbaar is aan
en/of een gevolg is van het handelen van AM B.V. en Weboma Projectmanagement
B.V.;

g. gelet op hetgeen geconstateerd is de Gemeente gebonden is om met AM. B.V. en
Weboma Projectmanagement B.V. — op verzoek — met AM B.V. en/of Weboma
Projectmanagement B.V een overeenkomst te sluiten waarvan de inhoud gelijk is aan
de inhoud van de “Koopovereenkomst grond BuytenhofParc” en betrekking heeft op
de maximaal 72,2% van het totaal aantal woningen in de fase 1, 2 en 3.

h. gelet op het feit dat fase 1 reeds is gerealiseerd (totaal 35 woningen) hebben AM
B.V. en Weboma Projectmanagement B.V. verzocht fase 2 en 3 (totaal 47 woningen)
onder de voorwaarden zoals deze in artikel 20 lid 1 van de “Koopovereenkomst grond
BuytenhofParc” zijn gesteld voort te willen zetten;

i. op grond van de voorwaarden als in artikel 20 lid 1 van de“Koopovereenkomst grond
BuytenhofParc” bedoeld, de overeenkomst slechts betrekking zou moeten hebben op
de realisatie van 34 woningen (afgerond);

j. vanwege het feit dat fase 2 en 3 (totaal 47 woningen) een geheel vormen, de
Gemeente bereid is een overeenkomst aan te gaan voor de realisatie van 47
woningen, met dien verstande dat dit nimmer kan leiden tot een nieuwe claim van AM
B.V. en/of Weboma Projectmanagement B.V op 13 woningen in geval dat
(gedeeltelijke) uitvoering van deze overeenkomst uitblijft;

k. AM B.V. en Weboma Projectmanagement B.V. de Gemeente hebben verzocht
onderhavige overeenkomst op naam van Weboma Projectmanagement B.V. te zetten
en dat AM B.V. de overeenkomst mede ondertekent om afstand te doen van haar
bouwclaim op de Gemeente;

|. in het kader van de vastgoedontwikkeling van fase 2 en 3 AM B.V. en Weboma
Projectmanagement B.V. een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan en dat
een verklaring hieromtrent is bijgevoegd (Bijlage 11);

m. met in achtneming van het vorenstaande de Gemeente met Weboma
Projectmanagement B.V. is overeengekomen de navolgende overeenkomst aan te
gaan,
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ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Doel van de overeenkomst

Partijen leggen met deze overeenkomst de voorwaarden vast waaronder Koper over zal
gaan tot realisatie van 47 grondgebonden koopwoningen in het in Bijlage 10 aangeduide
Plangebied en conform de daartoe door de Gemeente verleende bouwvergunning d.d. 19
januari 2011, kenmerk BR20100706. De vergunning gaat uit van een bouwplan van in totaal
82 grondgebonden woningen, verdeelt in drie fasen, waarvan fase 1, die 35 woningen
omvat, is gerealiseerd en verkocht. Deze overeenkomst heeft derhalve betrekking op de
realisatie van 47 woningen, verdeeld in de nog twee resterende fasen 2 en 3, hierna te
noemen ‘het Bouwplan Fase 2 en Fase 3°. Koper zal optreden als risicodragend
ontwikkelaar die het Bouwplan Fase 2 en Fase 3 met in achtneming van het bepaalde in
deze overeenkomst, inclusief de bijlagen, voor eigen rekening en risico gefaseerd zal
realiseren. Door de uitvoering van deze overeenkomst heeft de Gemeente voldaan aan
artikel 20 lid 1 van de “Koopovereenkomst grond BuytenhofParc” (Bijlage 1) en derhalve aan
de resterende bouwclaim van maximaal 34 woningen.

De Gemeente zal voor eigen rekening en risico de gronden bestemd voor het Bouwplan
Fase 2 en Fase 3 en het toekomstige openbaar gebied bouwrijp maken en het toekomstige
openbaar gebied woonrijp maken met in achtneming van het bepaalde in deze
overeenkomst.

Artikel 2. Programma

Koper verbindt zich jegens de Gemeente om, met inachtneming van het gestelde in de
artikelen 4 en 8, het Bouwplan Fase 2 en Fase 3 te ontwikkelen, verkopen en realiseren in
twee fasen:

a. Fase 2 omvat: 11 eengezinswoningen (blok 8 (bouwnummers 63 — 68) en blok 11
(bouwnummers 78 — 82)) en 9 semibungalows (blok 9 (bouwnummers 69 — 71) en
blok 10 (bouwnummers 72 — 77)). Totaal 20 woningen. Deze woningen worden
gerealiseerd op Perceel 2, welk perceel is aangeduid op de in Bijlage 4A
opgenomen verkooptekening;

b. Fase 3 omvat: 27 eengezinswoningen (blok 3 (bouwnummers 20 - 30), blok 6
(bouwnummers 47 — 54) en blok 4 (bouwnummers 31 — 38)). Deze woningen worden
gerealiseerd op Perceel 3, welk perceel is aangeduid op de in Bijlage 4B
opgenomen verkooptekening.
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Artikel 3. Koop en verkoop bouwrijpe grond

w

A

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

De Gemeente verkoopt hierbij aan Koper en Koper koopt hierbij van de Gemeente: 4
(vier) percelen bouwrijpe grond conform het bepaalde in artikel 9.1 gelegen nabij de
Schubertrode en Kurtweilrode, totaal groot circa 6.559m2?, kadastraal bekend
gemeente Zoetermeer, sectie C, nummers 3482 en 6455 (beide gedeeltelijk), zoals is
aangegeven conform artikel 2 van de AV 2009 op de tot deze overeenkomst
behorende verkooptekeningen met volgnummer 23664/10 en bladnummers 5.5.1401
(3) en 5.5.1401 (2) (Bijlage 4A en 4B), hierna te noemen “het verkochte”.

Het verkochte is opgedeeld in twee (2) delen:
Perceel 2: totaal groot circa 3.214m?;
Perceel 3: totaal groot circa 3.345m2

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de “Algemene Verkoopvoorwaarden voor
de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Zoetermeer 2009”, hierna te
noemen “AV2009", welke voorwaarden als Bijlage 5 aan deze overeenkomst zijn
gehecht, voor zover daarvan in deze overeenkomst geen afwijkende afspraken zijn
gemaakt. Voorts is het bepaalde in de artikelen 3.4 en 3.5 van de AV2009 niet op
deze overeenkomst van toepassing.

De door Koper te betalen koopsom voor het verkochte bedraagt totaal € 2.579.267,-
(zegge: twee miljoen viffhonderd negenenzeventig duizend tweehonderd
zevenenzestig euro) en is verschuldigd in twee (2) termijnen:

- De koopsom voor Perceel 2 bedraagt € 1.097.560,00 (zegge: één miljoen
zevenennegentig duizend vijfhonderd zestig euro) prijspeil 1 november 2011;

- De koopsom voor Perceel 3 bedraagt € 1.481.707,00 (zegge: €én miljoen
vierhonderd eenentachtigduizend zevenhonderd zeven euro) prijspeil 1 mei
2012.

Genoemde koopsommen zijn exclusief BTW en kosten koper. Koopsommen worden
vanaf datum prijspeil verhoogd met de dan geldende wettelijke rente voor
consumententransacties + 1% per jaar, mits de grond van de betreffende Fase
conform het bepaalde in artikel 9 bouwrijp is gemaakt.

Bij bepaling van de koopsommen is uitgegaan van een gemiddelde verkoopprijs van
een volwaardige woning in standaard uitvoering (dat wil zeggen inclusief standaard
installaties, standaard sanitair, standaard inrichting van de natte cel en standaard
inrichting van de keuken) van maximaal € 275.000,00 vrij op naam, doch exclusief
meerwerk en/of uitbreidingsmogelijkheden. Indien een hogere gemiddelde
verkoopprijs in een Fase wordt gerealiseerd dan € 275.000,00 vrij op naam, zal Koper
per Fase aan de Gemeente een nabetaling verrichten van 30% (inclusief BTW,
exclusief kosten koper) per woning van het gedeelte dat de gemiddelde verkoopprijs
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van € 275.000,00 vrij op naam als hiervoor bedoeld overstijgt, vermenigvuldigd met
het aantal woningen in die betreffende Fase.

De eventuele nabetaling dient te worden gedaan als 100% van de betreffende Fase
is verkocht en geleverd en op basis van een factuur.

Artikel 4 Bestemming

4.1.

4.2.

Het verkochte is bestemd voor 47 grondgebonden koopwoningen, die in
overeenstemming moeten zijn met de bepalingen en onderdeel zijn van de
dienaangaande door de Koper verkregen bouwvergunning d.d. 19 januari 2011,
kenmerk BR20100706.

Koper is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Gemeente af te wijken van het restant Bouwplan, onverminderd het bepaalde in
artikel 13. Voorts geldt dat ondergeschikte wijzigingen, passend binnen het vigerende
bestemmingsplan c.q. de verleende bouwvergunning d.d. 19 januari 2011, kenmerk
BR20100706, zonder toestemming van de Gemeente kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5 Planologische aspecten

5.1.

5.2

5.3.1.

5.3.2.

In aanvulling op artikel 17 van de AV2009 dient Koper de erfafscheidingen te
realiseren conform de verleende bouwvergunning d.d. 19 januari 2011, kenmerk
BR20100706, een en ander conform Bijlage 6. De bouwvergunning toont een
veranda aan de voorzijde van iedere woning, en bij de hoekwoningen ook aan de
zijkant, en aan de achterzijde van iedere woning een hekwerk met groenblijvende
beplanting.

Ten aanzien van de in het Bouwplan Fase 2 en Fase 3 ter ontsluiting van de tot de
woningen behorende bergingen en tuinen, geprojecteerde achterpaden op eigen
terrein geldt dat deze door en voor rekening van Koper c¢.q. zijn rechtsopvolgers
dienen te worden aangelegd en door de Koper c.q. zijn rechtsopvolgers in stand
gehouden en onderhouden dienen te worden. De achterpaden worden uitgegeven
zoals met stippellijn arcering is aangegeven op de verkooptekeningen welke als
Bijlage 4A en 4B aan deze overeenkomst is gehecht.

Alle planschade, welke in het kader van de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening dient te worden
toegekend, komt volledig voor rekening van Koper.

De Gemeente zal Koper schriftelijk in kennis stellen van iedere ontvankelijke
aanvraag om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening. De Gemeente zal Koper voorts bij de behandeling van een aanvraag om
vergoeding van schade op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
betrekken. Koper zal door de planschadecommissie in de gelegenheid worden
gesteld een zienswijze te geven. De planschadecommissie zal met inachtneming van
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5.3.3.

5.3.4.

deze zienswijze een advies uitbrengen omtrent het verzoek om vergoeding van
planschade. Koper verbindt zich hierbij jegens de Gemeente om de planschade
conform een onherroepelijk geworden besluit te vergoeden. De Gemeente stelt Koper
in de gelegenheid om eventuele planschadeverzoeken voor eigen rekening en risico
in der minne af te wikkelen.

Partijen zullen regelmatig onderling overleg voeren, teneinde het risico voor
eventuele aanspraken tot planschade zoveel mogelijk te vermijden.

Betaling van de vergoeding van planschade op grond van een onherroepelijk besluit
als bedoeld in artikel 5.3.2., zal plaatsvinden op grond van een factuur met
inachtneming van een betalingstermijn van 30 dagen.

Artikel 6 Juridische levering

6.1.

6.2.

6.3.

De juridische levering van de in artikel 3.2. genoemde percelen zal bij twee (2)
afzonderlijke notariéle akten geschieden, welke akten zullen worden verleden door
€én van de notarissen van het notariskantoor Jacobse Hulsebosch en Doorduyn te
Zoetermeer.

De Gemeente dient de gronden bouwrijp op te leveren zoals omschreven in artikel
9.1. van de overeenkomst. Als blijkt dat de Gemeente de gronden niet heeft geleverd
zoals omschreven in laatstgenoemd artikel en als gevolg daarvan Koper
overdrachtsbelasting moet afdragen i.p.v. omzetbelasting is de Gemeente
aansprakelijk voor de schade die Koper daardoor lijdt.

In afwijking van artikel 6.1. van de AV2009 zullen de akten van levering per Fase,
onverminderd het bepaalde in artikel 6.3., worden verleden binnen twee (2) weken
nadat de navolgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

6.2.1. het bouwrijpe perceel van de betreffende Fase is bouwrijp gemaakt zoals
gedefinieerd in artikel 9.1. van deze overeenkomst;

6.2.2. Koper heeft een onherroepelijke bouwvergunning in haar bezit voor de
realisatie van de woningen in de betreffende Fase;

6.2.3. zeventig procent (70%) van de tot de betreffende Fase behorende woningen
zijn door Koper verkocht en de ontbindingsmogelijkheid wegens non-
financiering is vervallen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2. zal de Gemeente op verzoek van Koper
haar medewerking verlenen aan een ABC-levering van de aan de toekomstige
bewoners verkochte bouwkavels.

Koper zal de nog niet in een Fase door de Gemeente aan Koper respectievelijk aan
de toekomstige bewoners (via ABC-levering) geleverde bouwrijpe percelen afnemen,
binnen 18 (achttien) maanden na de datum als bedoeld in artikel 6.2.
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Artikel 7 Betaling

7.1.

7.2.

Conform artikel 7 van de AV 2009 dient de betaling van de koopsom per Fase —en in
het geval van artikel 6.3. per aan een toekomstige bewoner verkochte bouwkavel in
de betreffende Fase - vermeerderd met de eventueel in artikel 3.5. bedoelde
verschuldigde rente en de verschuldigde BTW te geschieden op de datum van het
verlijden van de notariéle akte van levering via de kwaliteitsrekening van de notaris.

Alle lasten en belastingen die van het verkochte geheven worden alsmede het risico
van het verkochte komen voor rekening van koper met ingang van datum van
levering, tenzij de feitelijke ingebruikneming met toestemming van de Gemeente
eerder plaats vindt, in welk geval alle lasten en belastingen alsmede het risico van het
verkochte met ingang van die dag overgaat.

Artikel 8 Realisatie Bouwplan

8.1.

8.2.

8.3.

Koper zal ervoor zorg dragen dat de bouwkundig aannemer een CAR-verzekering
afsluit voor de realisatie van de woningen in het Bouwplan Fase 2 en Fase 3.

Koper vrijwaart de Gemeente van alle aansprakelijkheden voor schade aan
eigendommen van derden die het rechtstreekse gevolg zijn van de uitvoering van
bouwwerkzaamheden in het Bouwplan Fase 2 en Fase 3.

Koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle voor de realisatie van het
Bouwplan Fase 2 en Fase 3 benodigde vergunningen en toestemmingen met
uitzondering van de kapvergunning voor de bomen welke door de Gemeente zullen
worden verwijderd en welke als zodanig zijn aangeduid op de tekening welke als
Bijlage 9 aan deze overeenkomst is gehecht.

Artikel 9 Bouw- en woonrijp maken en infrastructurele werken

9.1.

De Gemeente heeft de percelen reeds bouwrijp gemaakt waarvan een proces-verbaal
van oplevering is opgesteld en door Partijen is ondertekend op d.d. 27 oktober 2011
(Bijlage 7).

Dit houdt in dat de Gemeente het verkochte tenminste geschikt heeft gemaakt voor
verdere en beoogde inrichting en bebouwing, in hoofdzaak bestaande uit: verwijderen
van de bomen die in Bijlage 9 zijn opgenomen, en struiken, sloop van te verwijderen
opstallen c.q. boven- en ondergrondse obstakels - met uitzondering van de betonnen
funderingspalen conform het palenplan dat als Bijlage 13 aan deze overeenkomst is
gehecht - en puin, zodanige bodemsanering dat de bodem (grond en grondwater)
geschikt is voor de bestemming wonen met tuin, aanleg van nutsvoorzieningen,
aanleg van hoofdriool en aanleg van een bouwweg vanaf de bestaande verharding tot
aan het centrale plein met goede en veilige aansluiting op openbare weg. De in het
palenplan aangegeven funderingspalen zijn door de Gemeente tot op tenminste 1,5
meter gerekend vanaf -4.00 (min vier) NAP afgeknepen c.q. verwijderd.
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Tijdens de bouw van Fase 2 geeft de Gemeente toestemming om voor de ontsluiting
van het bouwterrein het nabij gelegen fietspad te gebruiken. De Gemeente zal tijdig
zorg dragen voor een deugdelijke afscheiding tussen het fietspad en het voetpad. De
openbare verlichting zal gehandhaafd worden en er zal een omleidingsroute worden
ingesteld voor het fietsverkeer. De Gemeente is ervoor verantwoordelijk dat Fase 2
na oplevering via de openbare weg bereikbaar is voor voertuigen van hulpdiensten
(brandweer, ambulances, ed) en overig verkeer niet hoger dan 4,3 meter.

De Gemeente is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle voor het bouw- en
woonrijp maken en realiseren van de infrastructurele werken benodigde
vergunningen en toestemmingen.

9.2. Koper c.q. de aannemer van Koper heeft reeds een werkterreinvergunning
aangevraagd ten behoeve van de realisatie van het Bouwplan Fase 2 en Fase 3,
waarin bepalingen worden opgenomen inzake onder andere de afsluiting van het
bouwterrein, de keten, opslag, parkeren voor bouwvakkers, kraanplaatsing, aan — en
afvoer van materialen.

9.3. De Gemeente verplicht zich jegens koper om het toekomstig openbare gebied,
waarvan de grond in eigendom blijft berusten bij de Gemeente, woonrijp te maken
conform het Inrichtingsplan welke als Bijlage 10 aan deze overeenkomst is gehecht.
De Gemeente draagt ervoor zorg dat het openbaar gebied gereed is zodat de
toegang en bereikbaarheid van de woningen in het Bouwplan Fase 2 en Fase 3
gewaarborgd is.

Koper is gehouden tenminste zes (6) weken voordat (een deel van) het Bouwplan
Fase 2 en Fase 3 wordt opgeleverd de gronden die nodig zijn voor de aanleg van
kabels en leidingen, het maken van huisaansluitingen en het aanbrengen van de
verhardingen in de omgeving van het plan vrij te maken, en de nadere aanwijzingen
van de Gemeente ten behoeve van het woonrijp maken met betrekking tot
uitvoeringsregelingen strikt op te volgen. Definitieve bestrating c.q. toplagen op
asfaltwegen worden eerst door of namens de Gemeente aangelegd wanneer geen
bouwverkeer in het gebied meer plaatsvindt.

Artikel 10 Duurzaam Bouwen

De Gemeente verklaart de Nota Duurzaam bouwen (Bijlage 14) van toepassing;
Koper zal zich inspannen het bepaalde in de Nota Duurzaam zoveel als mogelijk in
het Bouwplan Fase 2 en Fase 3 over te nemen.
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rtikel 11 Bodemonderzoek

11.1

11.2.

Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of
niet aanvaardbare stoffen in het verkochte is op 12 januari 2011 een
bodemonderzoek uitgevoerd door Adverbo rapportnummer 10.10.3093.2252
(Bijlage 12). Uit dit onderzoek is gebleken dat het verkochte geschikt is voor de
voorgenomen bouw en gebruik van het in artikel 2 genoemde programma conform
artikel 11 van de AV 2009. De Gemeente garandeert aan Koper dat het verkochte bij
levering geschikt is voor de bestemming wonen met tuin en dat geen
saneringsmaatregelen in welke vorm dan ook nodig c.q. wenselijk zijn.

Uitkomende grond, afkomstig van de uit te geven kavels, dient overeenkomstig artikel
11.4. van de AV 2009 door Koper te worden afgevoerd. Over de kosten
dienaangaande zijn afspraken gemaakt. Voor zover deze afspraak nog open staat
zullen de kosten voor 50% worden gedragen door Koper en 50% door de Gemeente,
met dien verstande dat de Gemeente maximaal € 3.750,00 (exclusief B.T.W) in de
kosten zal bijdragen. Gestreefd zal worden de vloerpeilen dusdanig vast te stellen dat
er sprake kan zijn van een gesloten grondbalans.

Artikel 12 SWK - garantie / Anti-speculatiebeding

12.1.

12.2

Koper zal ervoor zorg dragen dat het Bouwplan Fase 2 en Fase 3 wordt gerealiseerd
met SWK - garantie c.q. Woningborg — garantie. Voor start bouw zal Koper ervoor
zorg dragen dat de Gemeente een kopie van de planregistratie ontvangt.

Het bepaalde in artikel 14 van de AV2009 is van toepassing op woningen tot een
v.o.n. prijs van € 243.206,00 (prijspeil december 2010). Bij start verkoop van een
Fase zal per Fase dit bedrag worden vastgesteld en berekend op de wijze zoals in de
bijlage van Bijlage 5 (bijlage: raadsbesluit 040170) is opgenomen.

Artikel 13 Herontwikkelingsclausule

13.1

13.2.

In het geval voor een Fase het voorverkooppercentage van 70% als bedoeld in artikel
6.2 als gevolg van marktomstandigheden niet binnen 3 (drie) maanden na start
verkoop van de betreffende Fase kan worden gerealiseerd, of het Bouwplan Fase 2
en Fase 3 c.q. een Fase in het restant Bouwplan kan als gevolg van besluiten van
hogere overheden en/of gerechtelijke uitspraken niet in de huidige vorm worden
gerealiseerd, treden Partijen in overleg over de mogelijkheden van een aangepast
bouwplan. Partijen zullen zich inspannen om tot overeenstemming te komen over een
aangepast bouwplan en daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de uitgangspunten
zoals vastgelegd in deze overeenkomst. Het aangepast bouwplan moet binnen 3
(drie) maanden nadat voornoemd overleg heeft plaatsgevonden aan de Gemeente
ter beoordeling worden voorgelegd.

De datum start verkoop per fase, indien deze afwijkt van de planning (Bijlage 8)
wordt onverwijld door Koper aan de Gemeente schriftelijk medegedeeld.
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rtikel 14  Vestiging beperkte rechten/ kwalitatieve verplichtingen/ kettingbedingen

Partijen realiseren zich dat er in het kader van de gronduitgifte en de realisatie van
het Bouwplan Fase 2 en Fase 3 de nodige kwalitatieve rechten en verplichtingen,
erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten gevestigd dienen te worden zoals
bepaald in de AV2009 en zullen hier hun medewerking aan verlenen.

Artikel 15 Tussentijdse beéindiging

15.1.

15.2

Indien een van de Partijen, ondanks behoorlijke schriftelijke ingebrekestelling door de
wederpartij, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit
hoofde van de onderhavige overeenkomst, en voorts in het geval van faillissement,
aanvrage(n) van surseance van betaling en/of ontbinding van Koper, is de wederpartij
bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst en bij aangetekende brief jegens de desbetreffende Partij, te
beéindigen, onverminderd het recht om nakoming, ontbinding volgens de wet en/of
schadevergoeding te vorderen van de Partij die aanleiding gaf tot de beéindiging.

De bevoegdheid tot de beéindiging in geval een der Partijen toerekenbaar tekort
schiet in de nakoming van diens verplichtingen, is niet van toepassing, indien de
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, een beéindiging met
haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 16 Planning

Partijen zullen zich inspannen om bij de uitvoering van de verplichtingen uit deze
overeenkomst de Planning welke als Bijlage 8 aan deze overeenkomst is gehecht
zoveel mogelijk in acht te nemen. Partijen realiseren zich evenwel dat vertraging kan
ontstaan door omstandigheden waarop Partiien geen invioed kunnen uitoefenen,
zoals (doch niet uitsluitend):

- een verslechtering van de lokale woningmarkt als gevolg waarvan Koper ter
zake van de woningen in het Plangebied niet een onvoorwaardelijk
voorverkooppercentage van 70% realiseert (naar evenredigheid van de
verschillende categorieén/typen woningen); en

- weersomstandigheden waardoor o.a. nutsbedrijven geen werkzaamheden
verrichten als gevolg waarvan de Gemeente de gronden niet tijdig bouw — en/ of
woonrijp levert.

Bij dergelijke omstandigheden wordt de Planning door Partiien gezamenlijk
aangepast, waarbij zij zich zullen inspannen om verdere vertraging zoveel mogelijk te
voorkomen.

PARAAF DE NTE PAR KQPER
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Artikel 17 Algemeen

17.1.

17.2.

17.3

17.4.

De navolgende bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst waarbij in geval van
innerlijke tegenstrijdigheid het bepaalde in deze overeenkomst prevaleert boven het
bepaalde in de bijlagen. Er bestaat geen rangorde tussen de verschillende bijlagen.

1. Koopovereenkomst grond BuytenhofParc (kopie).
. Brief Stichting Vestia Groep, d.d. 30 mei 2013, kenmerk PBA/208 (kopie).

3. Verklaring tot partiéle ontbinding, ondertekend door Stichting Vestia Groep op
d.d. 9 augustus 2013 (kopie).

4. A) Verkooptekening volgnummer 23664/10 bladnummer 5.5.1401 (2) d.d.
20-01-2014 (gewijzigd).
B) Verkooptekening volgnummer 23664/10 bladnummer 5.5.1401 (3) d.d.
20-0-2014 (gewijzigd).

5. Algemene Verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen door de
gemeente Zoetermeer 2009 (AV 2009).

6. Afbeelding erfafscheiding met materiaalstaat.

7. Proces-verbaal van oplevering Perceel 2 en Perceel 3, d.d. 27 oktober 2011.

8. Planning.

9. Tekening bomen.

10. Plangebied/ Ontwerp Inrichtingsplan openbaar gebied d.d. 12 maart 2012.

11. Verklaring AM B.V. en Weboma Projectmanagement B.V.

12. Bodemrapport d.d. 12 januari 2011 rapportnummer 10.10.3093.2252.

13. Palenplan.

14. Nota Duurzaam Bouwen.

15. Volmacht M.C. Kool

De considerans maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Koper kan haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen aan
derden, tenzij de Gemeente hiervoor toestemming verleent. Deze toestemming zal
nimmer op onredelijke gronden worden onthouden. Het gestelde in artikel 12.5 van
de AV2009 is hierbij eveneens van toepassing, met uitzondering van verkoop en
levering van een bouwkavel aan een toekomstige bewoner.

Wijzigingen van deze overeenkomst hebben slechts rechtskracht tussen Partijen
indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn ondertekend.

Artikel 18 Algemene verplichtingen van partijen

18.1.

PARAAF DE G ENTE

Partijen zullen zich onthouden van elke handeling waardoor de samenwerking zou
kunnen worden vertraagd of verhinderd. Partijen zullen het nodige doen om een
zodanige vertraging te voorkomen. In geval de dreiging daartoe aanwezig is, zullen
Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om gezamenlijk te bezien op welke
wijze bewerkstelligd zal kunnen worden dat de werkzaamheden voortvloeiende uit




18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.
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deze overeenkomst zoveel mogelijk, en alsnog zo tijdig mogelijk, kunnen
plaatsvinden.

Partijen zijn gehouden elkaar tijdig en naar behoren schriftelijk te informeren over de
voortgang van de door hen ingevolge deze overeenkomst te verrichten
werkzaamheden en elkaar onverwijld schriftelijk te informeren over iedere afwijking
van hetgeen dienaangaande uit de inhoud of strekking van deze overeenkomst
voortvloeit, alsmede over alle gebeurtenissen die voor de juiste en tijdige uitvoering
van deze overeenkomst van belang zijn.

Partijen zullen elkaar gedurende de looptid en na beéindiging van deze
overeenkomst vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden waarmee
Partijen in verband met de ontwikkeling, realisering en exploitatie van het Bouwplan
Fase 2 en Fase 3 en het bouwrijp maken van de gronden en het woonrijp maken van
het toekomstig openbaar gebied afspraken hebben gemaakt, ongeacht of die
aanspraken voor of na het sluiten van deze overeenkomst geacht moeten worden te
zijn ontstaan. Deze vrijwaring is niet van toepassing als de vordering van een derde
het gevolg is van het niet nakomen door een partij van zijn contractuele verplichtingen
jegens de ander.

ledere Partij vrijwaart de ander voor alle schade voortvloeiende uit het niet nakomen
van verplichtingen die hij bij of ingevolge deze overeenkomst met derden is
aangegaan.

Partijen zullen bij de nakoming van hun verplichtingen voortvioeiende uit deze
overeenkomst alle ter zake relevante, toepasselike wettelijke regelingen en
voorschriften, welke zij geacht worden te kennen, in acht te nemen.

ledere Partij draagt de eigen kosten van de nakoming van zijn verplichtingen
voortvloeiende uit deze overeenkomst.

Partiien zijn noch direct, noch indirect bevoegd de andere Partij te
vertegenwoordigen.

Artikel 19 Geschillenbeslechting; toepasselijk recht

19.1.

19.2.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan
wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste
aanleg worden beslecht door de rechtbank te ‘s — Gravenhage.

PARAAF DE GEMEENTE PARAAF KORER
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Artikel 20 Bijzondere voorwaarden

20.1. Door medeondertekening van onderhavige overeenkomst door AM B.V. gevestigd te
Utrecht (inschrijvingsnummer Handelsregister 30160235), verklaart AM B.V., afstand
te doen van haar bouwclaim op de gemeente Zoetermeer.

20.2. Koper is in augustus 2011 gestart met de verkoop van de woningen in Fase 3. Indien
een verkooppercentage van 70% is bereikt start Koper met de verkoop van de
woningen in Fase 2.

20.3. Na het bereiken van het verkooppercentage per fase als genoemd in artikel 20.2,
Koper over een onherroepelijke bouwvergunning beschikt, zoals bedoeld in artikel
6.2.2., en de betreffende bij de fase behorende grond bouwrijp is, is Koper verplicht
de bij die fase behorende grond af te nemen en binnen drie maanden te starten met
de bouw.

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Zoetermeer, d.d.

De Gemeente

Ch. B. Aptroot drs. ing. W.G. Koelemij
AA. Rleduk 3
Uitsluitend in verband met het bepaalde in artikel 20.1, wordt deze overeenkomst mede
ondertekend te Zeetermeerd-g- door;
AM B.V.
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